

ई-निविदा सूचना

नगर निगम, बरेली में निम्न कार्यों को कराने हेतु नगर निगम, बरेली के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 11-07-17 को सायं 3:00 बजे तक उच्च/निम्न दर के आधार पर ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो 12-07-17 प्रातः 11:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निविदा समिति द्वारा अपर नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 30-06-17 से 11-07-17 तक अपरान्ह 03.00 बजे तक ऑनलाईन भुगतान कर वेबसाइट www.tenderwizard.com/EUP से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शुल्क एवं घोरोहर राशि एवं अन्य विवरण उक्त वेबसाइट www.tenderwizard.com/EUP पर देखी जा सकती है। सभी निविदाओं के साथ घोरोहर राशि का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा। हाटमिक्स कार्य की ई-निविदा उन्ही ठेकेदारों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा जिनके पास हाटमिक्स प्लान्ट होगा अन्यथा निरस्त समझा जायेगा। किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित है। शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2 लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के क्रम में कार्यों में अतिरिक्त परफॉर्मेन्स रिस्क्योरिटी जमा करना निविदादाता को बाध्यता होगी। अन्यथा की स्थिति में संदर्भित शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्र० सं०	वार्ड सं०	कार्य का नाम	निधि का नाम	आगमन घनराशि	जमानत घनराशि	निविदा शुल्क	(14 प्रति० वैंट)	निविदा शुल्क+ 14 प्रति० वैंट शुल्क	कार्य अवधि
1	03	मो० नवादा शेखान में पुरानी चुंगी चौकी से रामलाल मौर्या के मकान की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	8.00	16000	800	112	912	2 माह
2	05	चोपला-अयूब खां चौराहे पर अवशेष नाले का आर०सी०सी० द्वारा निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
3	05	चौपला सिटी मण्डी चौराहे से माडर्न स्कूल तक सडक के दोनो ओर रोड चौड़ीकरण नाली एवं क्षतिग्रस्त नाले का मरम्मत का कार्य।	14वें वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
4	07	पीलीभीत बाईपास पर फिनिक्स माल के पूरब की ओर 100 फुटा के सामने होते हुये मुख्य नाले तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
5	07	बडी बिहार में कब्रिस्तान से पी०जी० आजाद इंटर कालेज की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	30.00	60000	3000	420	3420	3 माह
6	11	वार्ड-11 मो० संजयनगर में विक्के डेरी से शमशान भूमि साइड में आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	38.20	77000	3800	532	4332	4 माह
7	12	मो० सितौरा पार्श्व आवास से शराब भट्टी होते हुए कोण्डला स्कूल की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
8	13	कुर्मचलनगर में पुरोहित भवन से आर०के० वर्मा व भारती के मकान तक आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	24.28	49000	2400	336	2736	3 माह
9	14	वार्ड-14 मदीनाथ बदायूँ रोड स्थित चौपुला पुल से मेघांश अस्पताल तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
10	14	वार्ड-14 मनीषा गैस गोदाम रोड से ट्रान्सफार्मर से होली चौक तक ब्रिक वर्क नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
11	14	वार्ड-14 मदीनाथ में समय वेल के पास मिट्टी भराव एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	12.00	24000	1200	168	1368	3 माह
12	15	मो० सतीपुर राम औतार राठौर के मकान से जगदीश करयप, मुकेश तथा शैलजा गुप्ता के मकान होते हुये श्री बादाम सिंह के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	4.82	10000	400	56	456	2 माह
13	15	मो० हरुनगला अग्रसेन नगर में बाग के कोने से हरुनगला मुख्य मार्ग की पुलिया तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	13.90	28000	1300	182	1482	3 माह
14	15	पीलीभीत बाईपास पर आलाहजरत अस्तापाल मुख्य मार्ग पर आला हजरत अस्पताल से शईमत साहब मजार होते हुये राजा राम राठौर आदि जय भीम छात्रावास तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	16.80	34000	1600	224	1824	3 माह
15	15	वार्ड-15 में हरुनगला में पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	3.66	8000	300	42	342	3 माह
16	16	डेलापूर तालाब के परिचमी छोर पर के०के० अस्पताल रोड से आई०वी०आई०आई० रोड के बीच शेष नाले का निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	12.69	26000	1200	168	1368	3 माह
17	17	परसाखड़ा एन०एच० के पास रेट्रो रिप्लेविटव बोर्ड का निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	9.48	19000	900	126	1026	2 माह
18	18	वार्ड-18 माडल टाउन आश्रय ग्रह से रेलवे लाइन तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
19	20	नैनीताल रोड पर कोहाड़ापीर पैट्रोल पम्प से जी०आर०एम० की नाले की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
20	22	कंजादास पुर में मुख्य मार्ग पर ब्रिक वर्क द्वारा नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	10.00	20000	1000	140	1140	2 माह
21	22	कंजादासपुर मुख्य मार्ग पर पुरन मौसी से बाबू खाँ होते हुये टावर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	29.91	60000	2900	406	3306	3 माह
22	23	परतापुर चौघरी में रोड नं०-01 से भीम नगर के मोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
23	23	पतापुर चौघरी में कामिल की चक्की से महलऊ की पुलिया की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
24	24	मो० बाकरगंज में जूनियर हाई स्कूल से आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	30.00	60000	3000	420	3420	3 माह
25	24	मो० बाकरगंज में ईटगाह के पीछ रिटर्निंग वाल का निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	30.00	60000	3000	420	3420	3 माह
26	24	वार्ड-24 मो० बाकरगंज में हनीफ की दुकान से जाबिर के मकान तक ब्रिक वर्क द्वारा नाली निर्माण का कार्य।	14वें वि०आ०	12.00	24000	1200	168	1368	3 माह
27	25	निर्माण आर०सी०सी० नाला मो० कटघर हुसैन बाग अवशेष नाला किला नदी तक।	14वें वि०आ०	27.00	54000	2700	378	3078	3 माह
28	26	धोबी चौराहा से डलावधर होते हुये मुख्य नाले तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह

26	कानूनमोचान में मुख्य नाले को कवर्ड करने का कार्य।	14वाँ वि०आ०	30.00	60000	3000	420	3420	3 माह
30	28 सी०बी०गंज में बाल्मीकि मंदिर से रेलवे लाइन तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
31	29 वार्ड-29 इन्द्रानगर में बी-ब्लाक में के०के० रोड से केसर स्वीट तक नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
32	29 आई०सी०आर०आई० रोड पर चर्च गेट से मुख्य मार्ग की पुलिया तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	25.37	51000	2500	350	2850	3 माह
33	30 मोविहारपुर में डलाव वाली मठिया मंदिर से मल्लपुर डलावघर होते तिराहे तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	35.75	72000	3500	490	3990	4 माह
34	31 अक्ली बाई कालेज से विकास भवन तक ब्रिक वर्क नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
35	31 ईसाईयों की पुलिया चर्च से पेट्रोल पम्प तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	12.00	24000	1200	168	1368	3 माह
36	31 एलन क्लब सब्जी मण्डी में सडक नाली एवं शैड का निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	39.50	79000	3900	546	4446	5 माह
37	31 बियावानी कोठी से महेन्द्र कोचिंग से सनराइस कालोनी में आर०सी०सी० नाला पुलिया एवं कवरिंग का कार्य।	14वाँ वि०आ०	48.50	97000	4800	672	5472	5 माह
38	34 निर्माण आर०सी०सी० नाला मथुरापुर में मदरसे से मथुरापुर मेन रोड तक।	14वाँ वि०आ०	52.00	104000	5200	728	5928	5 माह
39	35 किला रोड पर ट्रांसफार्मर से पेट्रोल पम्प तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
40	35 किला रोड पर पेट्रोल पम्प से अर्क न०-04 अस्पताल तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
41	35 किला रोड पर अर्क न०-4 अस्पताल से सिद्धि विनायक एवं सिटी आफिस तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
42	36 सिविल लाइन में पोस्ट मार्टम हाउस रोड से जेल रोड की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	46.00	92000	4600	644	5244	5 माह
43	36 जेल रोड की ओर से बचे हुये अवशेष आर०सी०सी० नाला एवं खरंजा निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	46.00	92000	4600	644	5244	5 माह
44	36 चौकी चौराहा रोड अशोका फोम की दुकान के सामने से मिशन कम्पाउण्ड स्थित नाले तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	49.00	98000	4900	686	5586	5 माह
45	38 शिकारपुर में हिमालय स्वीट्स से शिव मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
46	38 वार्ड-38 काशीराम आवास से कासमपुर रोड से नदी की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	30.14	61000	3000	420	3420	4 माह
47	40 निर्माण नाला मोहल्ला कर्मचारी नगर कशमीरी कोठी मारबल की दुकान से पोल संख्या डी०टी०/47सी०/2 तक।	14वाँ वि०आ०	11.09	23000	1100	154	1254	3 माह
48	40 वार्ड-40 में रामपुर रोड मिनी बाईपास के पास अब्दुल्ला चिकन प्लांट के पास आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	24.00	48000	2400	336	2736	3 माह
49	41 वार्ड-41 सरकारी अस्पताल के पीछे गली न०-01 से गली न०-02 तक सुन्दर के मकान से मुन्नी देवी की दुकान होते हुये पुरानी नाली तक व शशि गुप्ता की दुकान से ट्रांसफार्मर तक नाली व सी०सी० टाइल्स निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	8.11	17000	800	112	912	2 माह
50	41 जगतपुर पनबड़िया में आर०सी०सी० नाला निर्माण।	14वाँ वि०आ०	35.00	70000	3500	490	3990	4 माह
51	43 शास्त्रीनगर आनंद विहार में ब्रिक वर्क द्वारा नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
52	43 गौधी पुरम में प्रापटी डीलर से राधा कृष्ण मन्दिर की ओर ब्रिक वर्क द्वारा नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	8.90	18000	800	112	912	2 माह
53	43 शास्त्री नगर में गायत्री स्कूल की तरफ से शिव मन्दिर की ओर ब्रिक वर्क द्वारा नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
54	43 कुर्दसिया प्लाई ओवर के नीचे सौन्दर्यीकरण का कार्य।	14वाँ वि०आ०	8.88	18000	800	112	912	2 माह
55	43 हार्टमेन प्लाई ओवर के नीचे सौन्दर्यीकरण का कार्य।	14वाँ वि०आ०	36.44	73000	3600	504	4104	4 माह
56	43 कर्मचारी नगर मुख्य मार्ग से फ्लोरा नर्सरी से ग्रीन पार्क पब्लिक स्कूल तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	9.28	19000	900	126	1026	2 माह
57	43 वार्ड-43 शास्त्रीनगर में हार्टमेन रामलीला मैदान के सामने पम्प हाउस से मुख्य मार्ग से श्री जमुना प्रसाद मौर्य तक नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	12.88	26000	1200	168	1368	3 माह
58	45 निर्माण आर०सी०सी० नाला मो० जोहरपुर रेलवे फाटक से मदरसे तक।	14वाँ वि०आ०	26.30	53000	2600	364	2964	4 माह
59	45 निर्माण आर०सी०सी० नाला दुर्गा मंदिर से अशोका लीलेण्ड शौरुम तक।	14वाँ वि०आ०	33.90	68000	3300	462	3762	4 माह
60	46 सुरेश शर्मा नगर में मेगा सिटी के पीछे वाली गली से अनमोल किराना स्टोर तथा पम्प हाउस होते हुये सरदार सुख दयाल सिंह के मकान नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	9.48	19000	900	126	1026	2 माह
61	46 सुरेश शर्मा नगर में चावला की कोठी से चन्द्र शेखर आजाद पार्क तक नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	9.80	20000	900	126	1026	2 माह
62	46 जोगीनवादा में हरीश चन्द्र पटवा के मकान से अध्ययन इंटर प्राइजेज से गौरव मेडिकल स्टोर ट्रांसफार्मर आर्य फैशन प्लांट से सुरेश शर्मा नगर मोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	25.83	52000	2500	350	2850	4 माह
63	46 जोगीनवादा में पीलीभीत बाईपास बग्गा के प्लाट के सामने आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	16.68	34000	1600	224	1824	3 माह
64	47 मो० भूड में पीलीभीत रोड पर लल्ला मार्केट से बाल्मीकि बस्ती की ओर जाने वाले नाले की दीवार व स्लैब डालने का कार्य।	14वाँ वि०आ०	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
65	47 अवशेष आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य भूड रोड विद्युत घर से सूद धर्मकाटा तक।	14वाँ वि०आ०	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह

66	48	सन सिटी पश्चिमी गेट से अशोक खन्ना के मकान तक तथा डा० राजेन्द्र से इमत्याज भाई के मकान तक अधूरा नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	47.91	96000	4700	658	5358	5 माह
67	48	नार्थ सिटी के पीछे फकीरा के मकान से मुंशी नगर नाले तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	20.76	42000	2000	280	2280	3 माह
68	49	मठ लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग पर पुलिया से टावर की ओर आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	22.15	43000	2200	308	2508	4 माह
69	52	मो० विधीलिया में ईदगाह के पास मेन रोड से नदी तक आर०सी०सी० नाले का निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	31.26	63000	3100	434	3534	4 माह
70	52	मो० सनौआ कब्रिस्तान के पास निकट मकान अकील बेगम आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	11.60	24000	1100	154	1254	3 माह
71	52	मोहल्ला गोविन्दापुर में यासीन खाँ से राजेन्द्र के मकान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	12.95	26000	1200	168	1368	3 माह
72	52	वार्ड-52 केम्फर फेक्ट्री से रामपुर मार्ग तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	8.80	18000	800	112	912	2 माह
73	57	महेशपुर अटरिया सरनिया में नसीम अहमद के मकान से डूडा कालोनी नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	30.00	60000	3000	420	3420	4 माह
74	58	गंगापुर कैलाश भवन से शहदाना चौराहे तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	18.20	37000	1800	252	2052	3 माह
75	58	गंगापुर चौराहे से शहदाना चौराहे कब्रिस्तान तक आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
76	58	गंगापुर चौराहे के पास पूर्व सांसद श्री सर्वराज सिंह के निवास के पास क्षतिग्रस्त नाले की रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	10.00	20000	1000	140	1140	2 माह
77	61	नई बस्ती मोहन तालाब में मास्टर साहब के मकान से नजीम भाई के मकान तक नाले की मरम्मत तथा कवर्ड करने का कार्य।	14वाँ वि०आ०	14.82	30000	1400	196	1596	3 माह
78	61	नई बस्ती मोहन तालाब में मास्टर साहब के मकान से यासीन भाई के मकान तक नाले की मरम्मत तथा कवर्ड करना।	14वाँ वि०आ०	14.82	30000	1400	196	1596	3 माह
79	62	मो० सिकलापुर में इम्पोरियल माल से दिनेश यादव के मकान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	30.04	61000	3000	420	3420	3 माह
80	64	सकलेनी नगर में मुन्ने सलमानी मकान से शोएब खान से मुन्ने काबाड़ी मकान की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण।	14वाँ वि०आ०	49.52	99000	4900	686	5586	5 माह
81	64	वार्ड-64 वॉड की डेयरी से शरीफ मंसूरी होते हुये बम पुलिस तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	38.20	77000	3800	532	4332	4 माह
82	67	हाजी खुशामुद के मकान से हुसैन मेडिकल से बन्दन की डेरी तक आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	34.45	69000	3400	476	3876	4 माह
83	67	मुख्य पीलीभीत मार्ग स्थित होन्डा शोरूम से पशुपतिपाथ मन्दिर तक हाटमिक्स सडक के दोनों ओर पटरी तथा दक्षिण साइड रायल पैलेस की तरफ नाली का निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	9.85	20000	900	126	1026	2 माह
84	67	मो० एजाजनगर गोटिया में जगतपुर पुलिस चौकी से बैक ऑफ बड़ोरा ए०डी०एम० एवं आरा मशीन से जगपुर पानी की टंकी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	30.00	60000	3000	420	3420	4 माह
85	68	रोहिली टोला में कांकर टोला पुलिस चौकी के पास से फौजी निवास से कांकर टोला कब्रिस्तान होते हुये रफीक की डेयरी तक आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	21.68	44000	2100	294	2394	3 माह
86	69	दुल्हे मियाँ मजार से रेती चौराहा होते हुये ट्रान्सफार्मर की ओर ब्रिक वर्क नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
87	70	श्यामगंज फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे सौन्दर्यकरण का कार्य।	14वाँ वि०आ०	28.13	56000	2800	392	3192	4 माह
88	70	आजाद इंटर कालेज से इसाईयों की पुलिया के मध्य शेष क्षतिग्रस्त नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
89	-	कुतुबखाना मोती पार्क के बराबर भूमि में स्थित 03 मंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	150.00	300000	15000	2100	17100	1 वर्ष
90	07	100 फुट रोड से नूरी मस्जिद होते हुये कब्रिस्तान तक हाटमिक्स द्वारा सडक सुधार कार्य।	अवस्थापना	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
91	07	मो० लक्ष्मी नगर में राकेश चौधरी के मकान से नरेश लोंगवानी के मकान तक प्रीमिक्सिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	अवस्थापना	14.75	30000	1400	196	1596	3 माह
92	07	मो० तुलाशेरपुर में रामौतार की दुकान से नन्कू प्रसाद, घासीराम, मुंशी पाल तथा साधु सिंह के मकान तक सी०सी० टाइल्स सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	अवस्थापना	14.96	30000	1400	196	1596	3 माह
93	48	पीरवहोड़ा में ईदगाह से सैय्यद गाजी बाबा की मजार तक सी०सी० टाइल्स सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	अवस्थापना	12.50	25000	1200	168	1368	3 माह
94	07	वार्ड-07 स्टेडियम रोड से बंसल मार्बल से भारती जी के मकान होते हुये विनय अग्रवाल से कब्रिस्तान तक नाली व प्रीमिक्सिंग सडक निर्माण कार्य तथा बंसल मार्बल रोड पर कब्रिस्तान के आगे ऊंची पुलिया (रामऔतार के मकान) से एफ०सी०आई० कालोनी गेट तक सडक निर्माण कार्य।	अवस्थापना	24.25	49000	2400	336	2736	3 माह
95	13	आई०वी०आर०आई० रोड के चौड़ीकरण में आ रहे बाधक पोलों की शिफ्टिंग का कार्य।	अवस्थापना	42.84	86000	4200	588	4788	5 माह
96	41	पीलीभीत बाईपास पर गार्डन सिटी मेन रोड तक सडक निर्माण कार्य।	अवस्थापना	8.00	16000	800	112	912	2 माह
97	17	परसाखेड़ा में नदीसी शमशान भूमि तक से लेकर गोकुलपुर गरगईया तक मिटटी भराव एवं खरंजा का कार्य।	अवस्थापना	30.00	60000	3000	420	3420	4 माह
98	18	एकतानगर की आन्तरिक सडकों का निर्माण कार्य।	अवस्थापना	22.00	44000	2200	308	2508	4 माह
99	21	कुतुबखाना से मेवा वाली गली तक सडक निर्माण कार्य।	अवस्थापना	6.00	12000	600	84	684	2 माह

100	21	कुतुबखाना से बड़ा बाजार होते हुये किला तक एस0डी0बी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	अवस्थापना	30.00	60000	3000	420	3420	4 माह
101	24	रेलवे क्रॉसिंग से शमशान भूमि गेट तक हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	10.00	20000	1000	140	1140	2 माह
102	31	निकट गौधी उद्यान रोड चौड़ीकरण बियावानी कोठी तक एवं लिंक रोड से खुर्रम गोटिया तक हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	40.00	80000	4000	560	4560	5 माह
103	31	रामपुर गार्डन में अग्रसेन पार्क से डा0 गिरीश के सामने तक एवं डा0 रवि खन्ना के सामने हाटमिक्स सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	25.00	50000	2500	350	2850	4 माह
104	31	नगर निगम कार्यालय के दोनों गेट लगाने का कार्य।	अवस्थापना	7.12	15000	700	98	798	2 माह
105	31	नगर निगम कार्यालय में हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	10.00	20000	1000	140	1140	2 माह
106	31	राधेश्याम इन्कलेव के दोनों गलियों में इंटर लाकिंग सी0सी0 टाइल्स का कार्य।	अवस्थापना	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
107	34	बन्डिया में मजार शरीफ से लेकर एन0एच0-2 तक खरंजा कार्य।	अवस्थापना	14.00	28000	1400	196	1596	3 माह
108	36	सिविल लाइन में हेड पोस्ट ऑफिस के सामने से भटनागर कालोनी मोड तक हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार एवं साइड पटरी कार्य।	अवस्थापना	48.00	96000	4800	672	5472	5 माह
109	36	सिविल लाइन प्रभा सिनेमा के सामने सी0सी0 टाइल्स लगाने का कार्य।	अवस्थापना	6.45	13000	600	84	684	2 माह
110	36	सिविल लाइन होटल रोहिला से बरेली क्लब होते हुये अक्षय विहार मोड तक हाटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	30.00	60000	3000	420	3420	4 माह
111	42	तपेश्वरनाथ मन्दिर के पास सी0सी0 टाइल्स लगाने का कार्य।	अवस्थापना	7.00	14000	700	98	798	2 माह
112	42	सुभाषनगर पुलिया से हनुमान मन्दिर तक हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	10.00	20000	1000	140	1140	2 माह
113	44	बुजलोक कालोनी में आन्तरिक मार्गों का सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	8.00	16000	800	112	912	2 माह
114	17	शिव नगर कालोनी में रामपुरा रोड से एस0आर0सी0एस0 आई0टी0आई0 होते हुए बी0एल0 एमो गोदाम तक हाटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	21.00	42000	2100	294	2394	3 माह
115	46	सुरेश शर्मा नगर में होली चौराहा से मन्दिर होते हुये दुर्गा नगर तक प्रीमिक्ससिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	अवस्थापना	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
116	47	कोहाड़ापीर पैट्रॉम पम्प से धर्मकाटा चौराहे तक हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	35.00	70000	3500	490	3990	4 माह
117	52	गोविन्दपुर के दोनों तरफ मिट्टी भराव एवं खरंजा निर्माण कार्य।	अवस्थापना	6.00	12000	600	84	684	2 माह
118	57	सरनिया में मेन रोड से करवला तक सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
119	57	महेशपुर अटरिया से रेलवे क्रॉसिंग होते हुये रोडा की ओर पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
120	57	ग्राम रोडा से तिलक महमूदापुर रेलवे क्रॉसिंग तक प्रीमिक्ससिंग सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	57.00	114000	5700	798	6498	6 माह
121	58	साहू गोपीनाथ इंटर कालेज से श्यामगंज चौराहे होते हुये आजाद इंटर कालेज से पुलिया तक हाटमिक्स सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	35.00	70000	3500	490	3990	4 माह
122	62	सिकलापुर में दिनेश नर्सिंग होम के पीछे छात्रा कान्या हाई स्कूल के पास प्रीमिक्ससिंग का कार्य।	अवस्थापना	7.00	14000	700	98	798	2 माह
123	62	सिकलापुर में दिनेश नर्सिंग होम के पीछे किष्ण लाल वाली गली में सी0सी0 टाइल्स सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	4.62	10000	400	56	456	2 माह
124	62	सिकलापुर में नावली चौराहे से सिकलापुर चौराहे होते हुये बरेली कालेज चौराहे तक हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	20.00	40000	2000	280	2280	3 माह
125	63	मठ की चौकी से आलमगौरीगंज होते हुये चौराहे तक एस0डी0बी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	अवस्थापना	16.00	32000	1600	224	1824	3 माह
126	65	किला पर नीलकण्ठ घाम कालोनी में इंटरलाकिंग टाइल्स/नाली का निर्माण कार्य।	अवस्थापना	15.00	30000	1500	210	1710	3 माह
127	67	एजाजनगर गोटिया में गणपति स्वीट्स से गरीब नवाज स्कूल तक हाटमिक्स द्वारा सुधार कार्य।	अवस्थापना	22.00	44000	2200	308	2508	3 माह
128	70	श्यामगंज चौराहे से मेन्टल अस्पताल तक फलाई ओवर के दोनों तरफ हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	40.00	80000	4000	560	4560	4 माह
129	41	गार्डन सिटी में अफरोज दानिश के मकान के पास सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	4.00	8000	400	56	456	2 माह
130	11	आशापुरम में प्रवेश उपाध्याय के मकान से ए0के0 आई अस्पताल के पीछे सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	9.00	18000	900	126	1026	2 माह
131	15	वार्ड-15 आशियाना कालोनी में श्री राजेश मिश्रा से जगदीश नगर मा0 विधायक जी के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	40.63	82000	4000	560	4560	4 माह
132	40	वार्ड-40 कर्मचारी नगर में गली नं0-05 में श्री जगदीश सरन अग्रवाल के मकान से सुनील शर्मा के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	3.18	7000	300	42	342	2 माह
133	41	पोलीमीत मार्ग पर सतीपुर चौराहे से नवादाशेखान बाल्मीकि बस्ती (पुलिया तक) हाटमिक्स सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	56.51	104000	5600	784	6384	6 माह
134	49	बसन्त विहार कालोनी सेन्ट्रल जेल के पीछे रहपुरा रोड निकट अर्शी बैट्री की दुकान वाली गली में विजेन्द्र गंगवार के मकान होते हुये केहरी सिंह के मकान तक सी0सी0 टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	16.00	32000	1600	224	1824	3 माह
135	25	किला छावनी में सत्य प्रकाश पर्का से डा0बी0एन0 शास्त्री के मकान से होली चौराहा तक सी0सी0 टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	16.00	32000	1600	224	1824	3 माह
136	12	निर्माण टाइल्स सड़क एवं नाली विश्वनाथपुरम में राम औतार के मकान से ऋषिपाल के मकान तक।	अवस्थापना	8.16	17000	800	112	912	2 माह
137	12	निर्माण टाइल्स सड़क एवं नाली मोहल्ला गंगापुर में मकान श्री संदीप शर्मा से खपाल सिंह तक।	अवस्थापना	8.46	18000	800	112	912	2 माह

138	12	निर्माण टाइल्स सडक एवं नाली विश्वनाथपुरम में श्री गफलू होली चौक से विद्याराम तक।	अवस्थापना	17.00	34000	1700	238	1938	3 माह
139	12	निर्माण टाइल्स सडक एवं नाली मोहल्ला गंगानगर में स्वरूप हाल के बराबर वाली गली।	अवस्थापना	18.00	36000	1800	252	2052	3 माह
140	41	सम्राट अशोक नगर में अफरोज के मकान से लखनलाल शर्मा के मकान तक आर0सी0सी0 रिटैनिंग वाल मिट्टी भराव एवं खरंजा कार्य	अवस्थापना	27.90	54000	2700	378	3078	3 माह
141	43	शास्त्रीनगर माता वैष्णो इन्कलेव में विटुमिन प्रीमिक्ससिंग द्वारा सडक निर्माण कार्य।	अवस्थापना	6.38	13000	600	84	684	2 माह
142	43	आनन्द विहार सिद्धार्थनगर ऊषा देवी के मकान से पश्चिम की ओर शशि भूषण गुप्ता के प्लाट तक इन्टरकालिंग का कार्य।	अवस्थापना	8.00	16000	800	112	912	2 माह
143	43	वार्ड-43 हार्टमैन फ्लाई ओर के नीचे हार्टमैन मोड़ से कर्मचारी नगर मोड़ तक हाटमिक्स सडक निर्माण कार्य।	अवस्थापना	12.00	24000	1200	168	1368	3 माह
144	67	वार्ड-67 पशुपति नाथ मन्दिर से पंडित जी तथा हाजी अब्दुल लतीक के मकान होते हुये फारुख की दुकान तक नाली व सी0सी0 टाइल्स निर्माण कार्य।	अवस्थापना	12.00	24000	1200	168	1368	3 माह
145	-	सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट के सामने कच्ची पटरी पर मिट्टी भराव का कार्य।	निगम निधि	303800	7000	300	42	342	1 माह


- शर्तें- 1. 15% प्रतिशत से अधिक निम्न लागत की निविदाओं को स्वतंत्र निरस्त माना जायेगा।
2. 10% प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी जमा करना अनिवार्य होगा।
3. 10% प्रतिशत निम्न जाने पर 0.50 प्रतिशत दर से प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी।

अधिशक्ती अभियन्ता
नगर निगम, बरेली

प्रकाशन हेतु नहीं

प्रतिलिपि:-

- सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं तरुणमित्र बरेली को इस अनुरोध के साथ कि अपने समाचार पत्र में उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी संस्करण में डी0ए0बी0पी0 दरों पर 8-9 फाउन्ट साइज न्यूनतम स्थान में एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 02 प्रतियों के साथ बिल भुगतानार्थ प्रेषित करें तथा 07 अतिरिक्त प्रति मद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- मा0 महापौर महोदय को सूचनार्थ।
- मा0 आयुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली को सूचनार्थ।
- जिलाधिकारी महोदय बरेली को सूचनार्थ।
- नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।
- लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- कम्प्यूटर प्रभारी/आई0टी0 एक्सपर्ट श्री अवनीश उपाध्याय नगर निगम, बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
- प्रतिनिधि Antraes System Ltd. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


20/6/17

अधिशक्ती अभियन्ता
नगर निगम, बरेली