



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नगर निगम बरेली
अल्पकालीन ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

पत्रांक 1309/अधि0अभि0/निर्माण विभाग/2017-18

दिनांक 19-02-18

नगर निगम, बरेली द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाना है कि पत्रांक संख्या-1098/अधि0अभि0/नि0वि0/2017-18 दिनांक 23-12-17 के द्वारा ई-निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिनको अपहारिय कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त करते हुये संशोधित सूची के अनुसार कुल 87 (सिविल कार्य) सडक, नाला, नाली, अनुरक्षण इत्यादि कार्यों की ई-निविदाये निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि/समय	07-03-18- (11:00 AM)
ई-निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	07-03-18- (12:00 PM)
ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	15-03-18- (03:00 PM)
ई-निविदा खोली जाने की तिथि/समय	15-03-18- (04:00 PM)

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम बरेली के वेबसाइट www.nagarnigambareilly.com पर ई-निविदा लिंक एवं ई-पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, बरेली

प्रकाशन हेतु नहीं

प्रतिलिपि:-

- 3 सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान बरेली को इस अनुरोध के साथ कि अपने समाचार पत्र में उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी संस्करण में डी0ए0बी0पी0 दरों पर 8-9 फांट साइज न्यूनतम स्थान में एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 02 प्रतियों के साथ बिल भुगतानार्थ प्रेषित करें तथा 30 अतिरिक्त प्रति मद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4 मा0 महापौर जी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 लेखाधिकारी को सूचनार्थ।
- 6 सम्बन्धित लिपिकों को इस निर्देश के साथ कि अपने-अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित टेण्डर की BOQ चेंक कर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 7 नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 8 आई0टी0 एक्सपर्ट नगर निगम, बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, बरेली

निविदा डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि/समय						07-03-18- (11:00 AM)			
निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय						07-03-18- (12:00 PM)			
निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय						15-03-18- (03:00 PM)			
निविदा खोली जाने की तिथि/समय						15-03-18- (04:00 PM)			
क्र० सं०	वर्तमान वार्ड सं०	कार्य का नाम	निधि का नाम	आगमन धनराशि	जमानत धनराशि (10%)	निविदा शुल्क	18% GST	निविदा मूल्य + GST	अवधि
1.	12	निर्माण टाइल्स सड़क एवं नाली मोहल्ला गंगानगर में स्वरूप हाल के बराबर वाली गली।	अवस्थापना	1800000	180000	1800	324	2124	4 माह
2.	12	निर्माण टाइल्स सड़क एवं नाली विश्वनाथपुरम में श्री गफलू होली चौक से विद्याराम तक।	अवस्थापना	1700000	170000	1700	306	2006	4 माह
3.	12	मो० सिटीरा पार्श्व आवास से शराब भट्टी होते हुए केण्डिला स्कूल की ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	4000000	400000	4000	720	4720	6 माह
4.	17	वार्ड-17 में हरुनगला में पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	366000	36600	300	54	354	3 माह
5.	31	निर्माण आर०सी०सी० नाला मो० कटघर हुसैन बाग अवशेष नाला किला नदी तक।	14वें वि०आ०	2700000	270000	2700	486	3186	6 माह
6.	44	मो०बिहारीपुर में डलाव वाली मठिया मंदिर से मलूकपुर डलावघर होते तिराहे तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	3575000	357500	3500	630	4130	6 माह
7.	35	अवन्ती बाई कालेज से विकास भवन तक ब्रिक वर्क नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	1500000	150000	1500	270	1770	4 माह
8.	27	बन्डिया में मजार शरीफ से लेकर एन०एच०-2 तक खरंजा कार्य।	अवस्थापना	1400000	140000	1400	252	1652	4 माह
9.	56	किला रोड पर पेट्रोल पम्प से अर्क न०-04 अस्पताल तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	4000000	400000	4000	720	4720	6 माह
10.	51	शिकारपुर में हिमालय स्वीट्स से शिव मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	1500000	150000	1500	270	1770	4 माह
11.	55	निर्माण नाला मोहल्ला कर्मचारी नगर कशमीरी कोठी मारबल की दुकान से पोल संख्या डी०टी०/47सी०/2 तक।	14वें वि०आ०	1109000	110900	1100	198	1298	4 माह
12.	49	शास्त्रीनगर आनंद विहार में ब्रिक वर्क द्वारा नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	1500000	150000	1500	270	1770	4 माह
13.	46,49	हार्टमैन फ्लाई ओवर के नीचे सौन्दर्यीकरण का कार्य।	14वें वि०आ०	3644000	364400	3600	648	4248	6 माह
14.	49	शास्त्री नगर में गायत्री स्कूल की तरफ से शिव मन्दिर की ओर ब्रिक वर्क द्वारा नाली निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	1500000	150000	1500	270	1770	4 माह
15.	48	जेगीनवादा में पीलीभीत बाईपास बग्गा के प्लाट के सामने आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	1668000	166800	1600	288	1888	4 माह
16.	73	गोविन्दापुर के दोनों तरफ मिट्टी भराव एवं खरंजा निर्माण कार्य।	अवस्थापना	600000	60000	600	108	708	3 माह
17.	64	मो० सिकलापुर में इम्पोरियल माल से दिनेश यादव के मकान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वें वि०आ०	3004000	300400	3000	540	3540	6 माह
18.	64	सिकलापुर में दिनेश नर्सिंग होम के पीछे किष्ण लाल वाली गली में सी०सी० टाइल्स सड़क सुधार कार्य।	अवस्थापना	462000	46200	400	72	472	4 माह
19.	62	सकलैनी नगर में मुन्ने सलमानी मकान से शोएब खान से मुन्ने काबाड़ी मकान की ओर	14वें वि०आ०	4952000	495200	4900	882	5782	6 माह

Handwritten signature
19/3

		आर०सी०सी० नाला निर्माण।								
20.	62	वार्ड-64 चौद की डेयरी से शरीफ मसूरी होते हुये बम पुलिस तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	3820000	382000	300	54	354	6	माह
21.	12	वार्ड-12 में निर्माण टाइल्स सड़क एवं नाली मोहल्ला गंगापुर में मकान श्री संदीप शर्मा से रक्षपाल सिंह तक।	अवस्थापना	846000	84600	800	144	944	6	माह
22.	43	गार्डन सिटी में अफरोज दानिश के मकान के पास सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	400000	40000	400	72	472	4	माह
23.	35	एलन क्लब सक्की मण्डी में सड़क नाली एवं शैड का निर्माण कार्य।	14वाँ वि०आ०	3950000	395000	3900	702	4602	6	माह
24.	46	वार्ड-43 हार्टमेन प्लाई ओर के नीचे हार्टमेन मोड से कर्मचारी नगर मोड तक हाटमिक्स सड़क निर्माण कार्य।	अवस्थापना	1200000	120000	1200	216	1416	4	माह
25.	10	वार्ड-07 परवाना नगर में जिंगल बैल स्कूल के सामने कमला देवी के मकान से नूरुल हसन के मकान तक प्रीमिक्सिंग सड़क निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1499000	149900	1400	252	1652	6	माह
26.	09	निर्माण नाला आर०सी०सी० एम्०बी० इंटर कालेज से नौमहला चौराहे तक।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	2600000	260000	2600	468	3068	6	माह
27.	27	सी०बी०गंज औद्योगिक क्षेत्र मैन गेट से एरोमेटिक एलाइड तक 200 मीटर लम्बाई में हाटमिक्स सड़क सुधार कार्य।	अ०सी०आ०/ निगम निधि	821000	82100	800	144	944	4	माह
28.	27	परसाखेडा औद्योगिक क्षेत्र रोड न०-1 पर सी०बी०एल० एपी बी-4 से एस०वी०आर० इन्डि० सर्विसिज तक हाटमिक्स सड़क सुधार कार्य।	अ०सी०आ०/ निगम निधि	1210000	121000	1200	216	1416	4	माह
29.	17	वार्ड-17 में सरस्वती कालोनी में श्री रामवीर यादव से अजय पंडित के मकान तक नाली व सी०सी० टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	411000	41100	400	72	472	4	माह
30.	67	वार्ड-67 में चन्द्रशेखर पार्क में श्री मोतीलाल के बवाटर में किचिन का निर्माण कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	41000	4100	100	18	118	3	माह
31.	36	वार्ड-36 शानदया रानी मेवा कुवतपुर तस्ता शर्या 297 पर मिट्टी डालकर भरण कर खरजा लगाने का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	662000	66200	600	108	708	5	माह
32.	76	तिलक इंटर कालेज में भवन की छत का पुनः निर्माण कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	1420663	142066	1400	252	1652	4	माह
33.	76	वार्ड-76 में तिलक इंटर कालेज में भवन की छत का पुनः निर्माण कार्य तथा कक्षा में प्लास्टर पेश इत्यादि का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	1331069	133106	1300	234	1534	3	माह
34.	25	निर्माण सी०सी० टाइल्स सड़क एवं नाली मोहल्ला मदीनाथ मकान श्री कंचन शर्मा से मनीषा गैस गौदाम तक।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	1458000	145800	1400	252	1652	6	माह
35.	32	नहरू युवा केंद्र के सामने नगर निगम के क्वार्टर की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	74500	7450	100	18	118	3	माह
36.	35	नगर निगम परिसर में यूनिटन कार्यालय की छत एवं कमरे की मरम्मत का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	58000	5800	100	18	118	3	माह
37.	03	नावली चौराहा स्थित पुस्तकालय की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	882000	88200	800	144	944	4	माह
38.		अपर आयुक्त कार्यालय के बराबर टीन शैड में निर्माण दिनाग की आफिस कोठिन बनाने का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	571700	57170	500	90	590	3	माह
39.		सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट के सामने कच्ची पटरी पर मिट्टी भराव का कार्य।	निगम निधि	303800	30380	300	54	354	3	माह
40.	17	हरुनगला में काली मन्दिर से मुख्य मार्ग पर	रा०वि०आ०/	757040	75704	700	126	826	3	माह

[Handwritten Signature]
19/12

		सी0सी0 टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	निगम निधि						
41.	17	हरुनगला में काली मन्दिर से दक्षिण साइड में नाली व सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	488734	48873	400	72	472	3 माह
42.	17	हरुनगला में भगवान दास के मकान से आखोराम के लदूरी के मकान तक सी0सी0 टाइल्स सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	977461	97746	900	162	1062	4 माह
43.	17	हरुनगला में काली मन्दिर के पास सरकारी नल से वीरू के मकान तक नाली व सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	606184	60618	600	108	708	3 माह
44.	17	हरुनगला में सौ फुटा रोड के पूर्वी साइड में स्थित 03 गलियों में सी0सी0 टाइल्स सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1387534	138753	1300	234	1534	4 माह
45.	17	हरुनगला में सौ फुटा रोड पर स्थित मन्दिर से गाँव की ओर नाली निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	216969	21696	200	36	236	3 माह
46.	70	सनसिटी कालोनी में बालाजी से श्री अनुराग श्रीवास्तव के मकान एवं मुस्कान ब्यूटी पार्लर तक हाटमिक्स सडक का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	919421	91942	900	162	1062	4 माह
47.	70	सनसिटी कालोनी में उपेन्द्र सिंह यादव से प्रकाश सदन तक हाटमिक्स सडक का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	616083	61608	600	108	708	3 माह
48.	70	नार्थ सिटी कालोनी में जल निकासी व्यवस्था हेतु एयरफोर्स के पास कालोनी में नाली निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1437244	143724	1400	252	1652	4 माह
49.	70	सनसिटी कालोनी में 42 ए वैभव से 54 ए वैभव तक हॉटमिक्स द्वारा सडक सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	549222	54922	500	90	590	3 माह
50.	70	पीरवहोडा सनसिटी कालोनी के मुख्य मार्ग पर हॉटमिक्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	405727	40572	400	72	472	3 माह
51.	70	सनसिटी कालोनी में चितलागिया से भारती एवं क्रनल के0के0 दास से पवन नरुला तक हॉटमिक्स सडक का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	892913	89291	800	144	944	3 माह
52.	70	सनसिटी अपुन कुमार से अशोक खन्ना एवं इरुत्याक से सरफराज तक हॉटमिक्स सडक का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	913701	91370	900	162	1062	4 माह
53.	46	जोगीनवादा में नवी जान के मकान से सलामत के घर तक प्रीमिक्सिग सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	985807	98580	900	162	1062	4 माह
54.	46	जोगीनवादा में हाजी सलामत के घर से सलामत टेकेदार तक प्रीमिक्सिग सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1160831	116083	1100	198	1298	4 माह
55.	46	वार्ड-46 में श्री हरपाल के घर से श्री अवनीश कुमार फौजी तक प्रीमिक्सिग सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1343852	134385	1300	234	1534	4 माह
56.	46	नवादाशेखान में दन्तू मिश्रा के घर से सत्य प्रकाश गौतम एवं राम चन्द्र के घर से वीरपाल के घर तक नाली व सी0सी0 टाइल्स सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1193437	119343	1100	198	1298	4 माह
57.	50	प्रियदर्शनी नगर गीता पार्क की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	986000	98600	900	162	1062	4 माह
58.	17	वार्ड-17 सुदृढीकरण सी0सी0 टाइल्स सडक मकान नं0-88 से 103 व संलग्न गलियों ग्रीन पार्क कालोनी।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1490985	149098	1400	252	1652	4 माह
59.	35	नगर निगम परिसर में जनरेटर को कवर्ड करने हेतु रोड का निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	116000	10600	100	18	118	3 माह

1/12

60.	32	जंक्शन रोड पर अंकुर सरन वाली गली में नाली व सी0सी0 टाइल्स सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	645000	64500	600	108	708	4 माह
61.	32	स्वास्थ्य गोदाम टीन शैड के साइड की दीवार की मरम्मत का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	69400	6940	100	18	118	3 माह
62.	46	मोहल्ला कर्मचारी नगर चौराहे के उत्तर पूर्वी कोने पर नगर निगम भूमि की सुरक्षा हेतु फ़ैन्सिंग का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	389000	38900	300	54	354	3 माह
63.	46	मोहल्ला जोगीनवादा में निर्माण कार्य सी0सी0 टाइल्स सडक एवं नाली पीपल थान से एस0एस0 मण्डारी तक सैनिक कालोनी नं0-1	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1015677	101567	1000	180	1180	4 माह
64.	03	मिथिलपुरी में पंकज गुप्ता से नरेश के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1003932	100393	1000	180	1180	4 माह
65.	07	बनू वाल नगर में राम माथुर से डी0डी0 अनेजा जी तक नाली निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1058977	105897	1000	180	1180	4 माह
66.	65	जय नरायान स्कूल के पास वैभव नगर कालोनी में नाली बनाने का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	921475	92147	900	162	1062	4 माह
67.	25	वार्ड-14 मढीनाथ में मनीषा गैस गोदाम के सामने कंचन के मकान से मा0 पार्षद श्रीमती चित्रा मिश्रा के मकान तक तथा संलग्न गलियों में सी0सी0 टाइल्स सडक का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1168000	116800	1100	198	1298	4 माह
68.	27	परसाखेडा औद्योगिक क्षेत्र रोड नं0-5 के पश्चिमी ओर पर प्लाई फ़ैक्ट्री से वायो मेडिकल ट्रीटमेन्ट प्लांट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	निगम निधि/ औद्योगिक क्षेत्र	763000	76300	700	126	826	4 माह
69.	35	चौकी चौराहे से अयूब खॉ चौराहे तक, चौकी चौराहे से गाँधी उद्यान तक, बियावानी कोठी से खुरम गौटिया तिराहे तक डिवाइडरों के अनावश्यक कर बन्द करने तथा चौराहों पर डिवाइडरों का सुधार कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1000000	100000	1000	180	1180	4 माह
70.	17	पवन विहार में गली श्री एस0के0 सिन्हा महेन्द्र सिंह व गिरीश हॉटमिक्स सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	615789	61578	600	108	708	3 माह
71.	17	पवन विहार में पीलीभीत बाईपास से सुरेश सिंह के मकान के पास सडक का हॉटमिक्स द्वारा सुदृणीकरण का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1303444	130344	1300	234	1534	4 माह
72.	17	पवन विहार में श्री सुरेश के घर से मन्दिर तक हॉटमिक्स द्वारा सुदृणीकरण का कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	676381	67638	600	108	708	3 माह
73.	65	संजय नगर रोड पर महेशपुरम में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	566609	56666	500	90	590	3 माह
74.	32	चौकी चौराहे से अयूब खॉ चौराहे तक, चौकी चौराहे से गाँधी उद्यान तक, बियावानी कोठी से खुरम गौटिया तिराहे तक जेब्रा क्रॉसिंग, क्रेट आई आदि का सुधार कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	960000	96000	900	162	1062	3 माह
75.	16	संजयनगर में जगदीश वर्मा गली में आस्था स्वीट्स से गंगा सिंह के मकान तक नाली एवं सडक निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	1110000	111000	1100	198	1298	4 माह
76.	17	वार्ड-17 कृष्णा नगर फ़ेस-2 सी-ब्लाक में नाली निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	994986	99498	900	162	1062	4 माह
77.	17	वार्ड-17 कृष्णानगर फ़ेस-2 ए-ब्लाक में बेदू के मकान से विष्ट के मकान तक सी0सी0 टाइल्स सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	867015	86701	800	144	944	3 माह
78.	17	वार्ड-17 पवन विहार में श्री बंटी शर्मा के ऑफिस के पास मुख्य नाले पर पुलिया निर्माण कार्य।	रा0वि0आ0/ निगम निधि	593655	59365	500	90	590	3 माह
79.	60	वार्ड-60 में शहदाना डलाव घर के बगल में	रा0वि0आ0/ निगम निधि	214057	21405	200	36	236	3 माह

		स्लेटर हाऊस का सुधार कार्य।	निगम निधि						
80.	17	सूर्या इन्कलेव में मा० विधायक श्री राजेश मिश्रा जी के मकान से पीलीभीत बाईपास तक प्रीमिक्स सडक निर्माण कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	1321301	132130	1300	234	1534	4 माह
81.	17	सूर्या इन्कलेव में मा० विधायक श्री राजेश मिश्रा जी के मकान से पीलीभीत बाईपास साइड पटरी का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	991400	99140	900	162	1062	4 माह
82.	17	सूर्या इन्कलेव में मा० विधायक श्री राजेश मिश्रा जी के मकान से पीलीभीत बाईपास नाली निर्माण कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	940382	94038	900	162	1062	4 माह
83.	49	शास्त्रीनगर विद्या सागर स्कूल से योगेन्द्र कुमार के मकान एवं दक्षिण में राजेन्द्र कुमार सक्सेना के मकान से नरेश वैश्य के मकान तक नाली व हॉटमिक्स सडक निर्माण कार्य (भाग-1)	रा०वि०आ०/ निगम निधि	1459000	145900	1400	252	1652	4 माह
84.	49	शास्त्रीनगर योगेन्द्र कुमार के मकान से छविनाथ जी के मकान तक नाली व हाटमिक्स सडक निर्माण कार्य (भाग-2)	रा०वि०आ०/ निगम निधि	1432000	143200	1400	252	1652	4 माह
85.	70	पीरवहोड़ा में पेट्रोल पम्प के सामने से छोटे सलमान खान, तथा बाबू खान के मकान तक प्रीमिक्स सडक व नाली निर्माण कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	1445982	144598	1400	252	1652	4 माह
86.		विभिन्न स्थानों पर नगर निगम भूमि की सुरक्षा हेतु फ्रैन्सिंग का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	1000000	100000	1000	180	1180	6 माह
87.	21	पटेल विहार में पेट्रोल पम्प के पीछे अधूरी नाली बनाने का कार्य।	रा०वि०आ०/ निगम निधि	55870	5587	100	18	118	2 माह


 अधिशासी अभियन्ता
 नगर निगम बरेली

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नगर निगम बरेली

नगर निगम बरेली के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत निर्माण सम्बन्धित 87 कार्यों की ई-निविदा निम्न प्रकार से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigambareilly.com पर देखी जा सकता है। निविदा मूल्य+GST आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से नगर निगम बरेली के खाता सं0-3647000100980707 आई0एफ0एस0सी0 कोड-PUNB0364700 पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ही देय होगा। जिसकी स्कैन कापी टेण्डर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। जमानत राशि एफ0डी0आर0 के माध्यम से देय होगा तथा एफ0डी0आर0 अधिशासी अभियन्ता नगर निगम बरेली के नाम बन्धक होगी, अन्य शर्तें एवं विवरण निम्नवत् है।

शर्तें-

1. नगर आयुक्त बरेली को बिना कारण बताये किसी भी ई-निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
3. ई-निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
4. निविदा के पुनः प्रकाशन की स्थिति में यदि पहले किसी निविदादाता द्वारा निविदा का शुल्क जमा किया गया है तो पुनः प्रत्येक प्रकाशन के उपरान्त में निविदा शुल्क भी पुनः जमा कराया जायेगा।
5. ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर अभियन्त्रण खण्ड को सूचित करना होगा।
6. जिन ठेकेदारों का पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष-2017-18 में है वही ठेकेदार निविदा में प्रतिभाग ले सकते हैं। ठेकेदार अपनी श्रेणी के अन्तर्गत ही निविदा डाल सकते हैं।
7. निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
8. हॉटमिक्स से सम्बन्धित कार्यों में केवल वही ठेकेदार प्रतिभाग कर सकते हैं जिनके पास अपना स्वयं का हॉटमिक्स प्लान्ट है। हॉटमिक्स प्लान्ट नगर निगम बरेली से 25 कि०मी० की परिधि में तथा हॉटमिक्स प्लान्ट का इनवाईस सम्बन्धित ठेकेदार के नाम से ही होना चाहिए।
9. प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
10. 10% (Below) प्रतिशत निम्न में 0.5% प्रतिशत कम दर तथा 10% (Below) से 15% (Below) प्रतिशत अधिक निम्न पर 1% प्रतिशत दर पर सिक्यूरिटी/परफार्मेंस गारन्टी शासनादेश सं०-622/23-12-2012/2/आर्डिट/5टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 08-06-2012 के क्रम में सिक्यूरिटी/परफार्मेंस गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी।
11. 15% प्रतिशत अधिक निम्न लागत की निविदाएँ स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
12. यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
13. शासनादेश सं०-24वी0आई0पी0(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफार्मेंस गारन्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी। अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
14. शासनादेश सं०-2283/नौ-9-2010-164ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये गये बिटुमिन का मूल इन्वाईस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक का भुगतान किया जायेगा।
15. शासनादेश सं०-3747/नौ-5-2013-120 बजट 2013 दिनांक 10-09-2013 के क्रम में इण्टरलाकिंग टाईल्स प्रयोग की जानी है।

16. जी०एस०टी० का भुगतान शासनादेश सं०-९६२/नौ-९-२०१७-८१ज/१७ दिनांक १७-१०-२०१७ के अनुक्रम में ठेकेदार की अलग से मांग पर विभाग द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
17. शासनादेश सं०-३०७०/७८-२-२०१८-४२आई०टी०/२०१७(२२) आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२ लखनऊ दिनांक ०३ जनवरी, २०१८ द्वारा निविदादाताओं द्वारा ई-टेंडरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क (आर०टी०जी०एस० के माध्यम से) तथा धरोहर राशि (एफ०डी०आर० के माध्यम से) की स्कैन प्रति विभाग के पक्ष में बंधक कराने पर प्राप्त ट्रॉजेशन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का प्रपत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।
18. जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिबार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं।
19. जिन ठेकेदारों को निगम द्वारा पूर्व में निविदा से आवंटित कार्यदेश निर्गत किये गये थे, उन कार्यों को इस निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। इस आशय का घोषणा-पत्र नान जूडिशियल स्टाम्प पत्र पर ठेकेदार द्वारा देना होगा कि उनको निविदा से आवंटित सभी कार्यों जिनके कार्यदेश जारी हो चुके हैं निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व कार्य प्रारम्भ/पूर्ण कर दिये गये हैं।
20. अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है। जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- A- निविदा शुल्क (आर०टी०जी०एस० के माध्यम से) की स्कैन कापी जमानत राशि (एफ०डी०आर० जो अधिशासी अभियन्ता के नाम से बंधक हो) की स्कैन कापी।
- B- नगर निगम बरेली में वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में पंजीकरण के प्रपत्र की स्कैन कापी।
- C- निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ०डी०आर० अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।
- D- बिन्दु सं०-१८ व १९ के अनुसार नान जूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा-पत्र की स्कैन कापी।
- E- हॉटमिक्स कार्य हेतु टी०एण्ड०पी० के इनवाइस की स्कैन कापी। (केवल हॉटमिक्स कार्य हेतु)


अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम बरेली